

Қосымша № 1

Бекітемін

Қаржы және Халықаралық байланыстар

вице-ректоры

М. Гиритлиоглу

22 шілде 2025 ж.



Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің тізімі

№	Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы	Лот	Саны	Лоттың қосылған құн салығын (ҚҚС) қоса алғандағы сомасы, теңге	Жеткізу мерзімі	Сәйкестік
1	Кулонометриялық анализатор	Лот 1	1 дана	2 000 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
2	Көпфункционалды портативті сұйықтықтар анализаторын өлшеу құралы	Лот 2	1 дана	1 200 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
3	Бағдарламалық қамтамасыздандыру	Лот 3	1 дана	27 990	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
4	Антивирус	Лот 4	1 дана	82 956	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В

5	Картридж және тонерлер	Лот 5	11 дана	73 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
6	Chloroform (Хлороформ)	Лот 6	1 литр	150 200	90 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
7	Салқындатқыш сөмке	Лот 7	2 дана	71 140	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
8	Автокөлікті жалға алу	Лот 8	1 қызмет	825 000	15 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
9	Баспа қызметі	Лот 9	1 қызмет (250 дана)	3 750 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
10	Зертханалық термостат	Лот 10	10 дана	19 170 700	75 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
11	Салқындатқышы бар термошейкер	Лот 11	3 дана	4 671 690	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
12	Тік мұздатқыш камера	Лот 12	3 дана	11 549 250	75 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
13	Пробиркаларға арналған ұстағыштары бар орбиталық шайқағыш	Лот 13	2 дана	1 877 220	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
14	Микропланшеттік шейкер	Лот 14	1 дана	676 460	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
15	ИФА жүргізуге арналған	Лот 15	2 дана	1 582 120	60 күнтізбелік	Туркестан, пр.

	микропланшеттік термошейкер				күннен аспауы тиіс	Б.Саттарханова 29В
16	Орбиталық шайқағыш	Лот 16	1 дана	737 150	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
17	Толқын тәрізді қозғалысы бар шайқағыш	Лот 17	1 дана	491 270	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
18	Квадрокоптер (жиынтық)	Лот 18	2 дана	2 980 525	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
19	Ауыл шаруашылық дрон	Лот 19	6 дана	9 610 636	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
20	IoT сенсорлары (жиынтық)	Лот 20	21 дана	21 900 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
21	Мобильді станция (жиынтық)	Лот 21	2 дана	2 086 935	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
22	Ноутбук	Лот 22	3 дана	1 522 760	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
23	Ультрабук	Лот 23	3 дана	1 800 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
	Барлығы			87 937 002		